
一、

二、

三、

四、

標售方式：

1、依船艇現況標售(船艇已逾航政機關檢查期限，無法航行，屆時得標廠商須自行安排拖船、吊車，進行拖帶作

業或其他合法可行方式將船艇拖帶或載離本分署所屬單位)，全船現況不擔保主體完整狀態，如航儀設備、控制系

統及部分機組件裝備管線等，如已拆除皆非屬本次變賣範圍，點交時得標人應與本機關海巡隊代表人員核對後並

針對船體乙艘、主機、發電機、減速機等以現況數量製冊說明，餘項航儀、管路、線材等附屬設備不列說明。點

交船(及拖離碼頭日起)後所有安排均為得標廠商之權責或決定，本分署亦不再負責。

2、對於本次標售標的物，本分署不負擔民法物之瑕疵擔保責任，縱本次標售之廢品標的物內含零件數量缺少，足

使標售之廢品標的物價值、效用或品質有欠缺者亦同。本次標售決標作業後，由本分署依船舶報廢現況按標售標

的物之效用，點交予得標人。

3、本次標售標的物為逾使用年限汰換船艇，已停用多時，可利用程度不詳，建議請先至現場確認船艇狀況，一經

決標後，投標廠商不得提出任何異議或要求任何損害賠償。

本批標售物經出售後，日後若有影響環保、公害或觸犯現行法律規章等情事者，概由得標人負相關法律責任。

得標人於拆卸或清運設備時應事先通知本分署所屬單位，並作好防範措施及依照相關法令辦理，如有公(工)安意

外或環保事件發生時，由得標人負相關法律責任，本分署或第三人得請求損害賠償。

投標標售清單

標的名稱：海巡署艦隊分署CG-102報廢艦1艘、報廢水上摩托車2部及其拖架2組變賣標售案(案號：S115002)。

地點：高雄市興達港海巡基地(CG-102)、中部地區機動海巡隊(報廢水上摩托車2部及其拖架2組)

1、本案包含完成履約所需料件、工資、機(船)體吊放、拖帶、載具、測試費用、管銷什費等費用，投標廠家請至

各船艇所在地進行勘估後再評估參與本案之標售，電話聯絡為上班時間，另勘查時間請事先與船艇所在地聯絡人

聯絡艦船艇所在地聯絡人資訊:(1)CG-102：吳政哲，連絡電話：07-551-4141轉219112。(2)水上摩托車及其拖

架：賴建銘，連絡電話：04-2658-3583轉218113；手機: 0911-631-220。

2、於開標前如有任何問題請洽本分署承辦人郭訓源協助說明(聯絡電話：02-28053990轉362482）

說    明：
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五、

六、

七、

八、

九、

十、

十一、

投標廠商應確實依招標規範項目逐一填寫單價及總價。

本規範所列之附件或附表視為本規範之一部分。

1、得標廠商應於決標日翌日起5個工作天內向本分署繳清各項標售價款，並補繳新臺幣59萬4000元整履約保證金

，逾期未繳清價款者予以解約，投標保證金不予發還。

2、得標廠商可於決標日將投標保證金為新臺幣39萬6000元整轉換為履約保證金，並應補繳新臺幣59萬4000元整履

約保證金，履約保證金總金額新臺幣99萬元整以繼續完成履約保證事項，並請得標廠商提供存簿帳號，待所有應

辦事項皆完成後即可向本機關無息聲請領回。

得標廠商辦理相關船舶所有權及船舶證書更換手續完成後，方能由本分署報廢船艇所屬海巡隊人員與得標廠商於

各船艇所在地，依現況辦理點交作業(雙方約定點交日期)後始能拖帶、載運或拆解。

1.本船舶已辦理報廢，若得標廠商要辦理船舶種類變更及轉移過戶，所需測試、認證、管銷(含規費)與後續衍生

性等費用，均由得標廠商自行負擔，本分署僅就船舶種類變更轉移過戶，協助於文書用印以證明船舶係由拍賣取

得，不作其他證明之用。

2.得標廠商辦理報廢艦船艇進出港、移泊、拖帶等相關作業時，應依商港法或相關法令辦理，如有違法行為時，

概由得標廠商負相關法律責任。

1、得標廠商辦理完成船舶所有權移轉登記作業後，請自行向航政主管機關申請特別檢查或變更船舶用途後始得繼

續航行使用，如已無法航行使用即辦理船籍註銷。

2、本機關巡防艇編號及機關圖字應於點交前徹底完成去除(磨除及塗銷)事宜，不可有延用情事，如不繼續航行使

用，則需向航政主管機關申請辦理拆解及註銷船舶所有權，並依商港法規定於商港區內進行拆解作業前，應經商

港經營事業機構(或航港局)申請同意始能拆解，所需費用由得標廠商自行負擔。

3.若拍賣船舶為本分署漁業巡護船，則該船舶之漁業執照業已廢止並註銷；且本標售案不包含漁業經營權利，得

標人不得從事漁撈作業；如欲從事漁業，應另依漁業法相關規定辦理。

得標廠商繳清得標價款後，應於本機關標售船艇所有權移轉文件發文後，由機關授權(以本契約為憑)自行至航政

主管機關將標售船舶所有權移轉、船舶證書更換等必要之行政程序手續辦理過戶完成，所需申請表請至航政主管

機關索取或自行下載，其相關行政規費及後續衍生性費用均由得標廠商自行負擔。
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十二、

十三、

十四、

十五、

1、標的物價金給付及移除作業期程，應於決標翌日起5個工作天內先行繳清得標價款；繳清得標價款後，於所有

權移轉文件發文日翌日起70個工作天內完成所有權移轉、點交及移除標的物船艇離開所在地之作業。

2、得標廠商需負責將廢棄遺留之舊纜繩、舊碰墊等不易回收變賣之垃圾清理完竣，並恢復原停泊碼頭周圍環境之

整潔。

3、逾期未完成所有權移轉及點交移除作業，自逾期日起本機關將不負艦艇保管責任，違約金以日為單位，按逾期

天數每日以新臺幣1萬6,400元整，計算逾期違約金，自履約保證金中扣除，於前事項工作日曆天最後期限翌日起

算，如履約保證金已全數扣除，標的物仍未移除，則逾期違約金自履約保證金扣除之日起持續計算至標的物移除

之日止，得標廠商並應補繳該期程逾期違約價金，未繳納者並向機關所在地地方法院提起民事求償；自逾期日起

若遭主管機關依商港法規定處分或衍生之費用，由船舶所有人負擔。

有關標的物報廢品(船舶)清運，運載車輛、吊車、堆高機等機（工）具由得標廠商自理，另得標廠商如需有運載

車輛須過磅（秤）情事，相關費用由得標廠商自行負擔。

本契約所稱日(天)數，除已明定為日曆天或工作天者外，以日曆天計算：

以日曆天計算者，除了各年度遇有「農曆除夕及補假、春節及補假」等期間不計入履約期限外(依行政院人事行政

總處公佈為主)，其餘所有日數均應計入。

履約期限展延：

履約期限內，有下列情形之一，且確非可歸責於廠商，而需展延履約期限者，廠商應於事故發生或消失後  7日內

通知機關，並檢具事證，以書面向機關申請展延履約期限。機關得審酌其情形後，以書面同意延長履約期限，不

計算逾期違約金。

(1)發生契約規定不可抗力之事故。

(2)因天候影響無法施工。
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十六、

項次 項目 數量 單位 底價(元) 總價(元) 備註

一 CG-102依現況變賣。 1 艘 3,950,000
1.所在地：高雄興達港海巡基地。

2.依實地現況條件標售。

二、
報廢水上摩托車2部及其拖架

2組依現況變賣。
2 組 10,000

1.所在地：中部地區機動海巡隊。

2.依實地現況條件標售。

合　計　總　價： 新台幣   仟    佰    拾    萬    仟    佰    拾   元整

小計：

1、CG-102(鋼質船體)基本資料如下：長約82.29米、寬約11.58米、總噸位約1951噸、建造時間民國81年，主機為

MTU 16V 1163 7735PS×2部，發電機為GM437.5KW3部，船籍港為高雄港。

2.水上摩托車×2部基本資料如下：廠牌:Sea-Doo、型號:LUXURY-GTX LTD IS 260、長度:353.5公分、寬度:122.4

公分、車重:446公斤、引擎型號: 1503 HO Rotax® 4-TEC® engine、排氣量:1,494cc、可承載人數:3人；水上摩

托車托架×2組：長度:182公分、寬度:93公分。

3、上述各船基本資料、主、副機廠牌及型號等依實際船艇上所配賦為準；全船現況機組件已採行「拆零納補」措

施提供其他同型船使用，該船主機與輔機及其他航儀、操控之主體已有拆卸形態，非屬完整且無修護效益，爰以

現況報廢物件公開標售，如航儀設備、控制系統及部分機組件裝備管線等，已拆除皆非屬本次變賣範圍，廠商投

標前請至現場勘估，以了解各艇現況。

標的物投標項目

本分署CG-102報廢艦1艘及報廢水上摩托車2部及其拖架2組依現況變賣。
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